

غرامات التأخير أو التقصير في تنفيذ الاعمال:

المخالفة	الغرامة
التأخير في تسليم أي مخرج عن الجدول الزمني المحدد لخطة المشروع	5000 عن كل يوم
التأخير عن يوم على اجراء التعديلات في حال وجود ملاحظات في أي مخرج من المخرجات من الجهة المالكة للمشروع	5000 عن كل يوم